

ADENDA No 2

OBJETO: SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO “PROYECTO No. FOMENTO DE ACCIONES INTEGRALES EN SALUD PARA LA POBLACIÓN DE BOSA, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD EN LA LOCALIDAD” CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 07-15-00-2009, COMPONENTE: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTEGRANDO EL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS.,

EN LO QUE REFIERE A MODIFICACIONES O ACLARACIONES QUE SE INFORMEN EN EL PRESENTE ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LAS MISMAS SE ENTIENDEN INCORPORADAS COMO ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 005 DE 2010.

I. ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 de 2010

OBSERVACIONES DE LA FIRMA ORTOPÉDICOS FUTURO

1. Solicitan sea tenido en cuenta otro material de fabricación para las ayudas de movilidad.
RTA: Se encuentra pertinente el aluminio anodizado, para los dos proyecto.
2. Solicitan ampliar la fecha del cierre.
RTA: Se informa que mediante adenda No 1 se amplió el plazo de cierre del proceso en cuatro (4) días calendario.
3. Criterios de evaluación
RTA: Se debe ampliar y especificar la pregunta. En este orden se mantienen los criterios de evaluación consignados en los términos de referencia
4. En el numeral 5.2 Evaluación Financiera: Solicitamos disminuir el rango del indicador del Nivel de Endeudamiento (De 36 a 55.9)
RTA: El Hospital Pablo VI Bosa considera que el nivel de endeudamiento es el pertinente para la presente invitación.

OBSERVACIONES DE LA UNION TEMPORAL PRAXIS – TU SALUD

1. Tiempo de ejecución de 20 días es insuficiente para hacer entrega de las ayudas.
RTA: Para la línea blanda de prótesis se amplía el plazo a 30 días calendario y la de movilidad que bastones, muletas y caminadores se mantiene en 20 días calendario.
2. Consideramos que el fin jurídico, operativo, administrativo y financiero de las Uniones Temporales, es de fortalecer para eventos que así lo requieran, considerándose que son un solo ente jurídico, responsable ante la entidad contratante. Siendo así, no entendemos por que se requiere el cumplimiento de requisitos financieros y técnicos individualmente para cada consorciado.
RTA: El nivel de patrimonio para las Uniones Temporales es la Sumatoria de los capitales de trabajo que resultan de la unión.
3. Endeudamiento. Solicitan se defina y se puntualice el nivel de endeudamiento recomendado que debe ser menor o igual al 40% o al 35%.
RTA: El Hospital Pablo VI Bosa considera que el nivel de endeudamiento es el pertinente para la presente invitación.
4. Indicador de Patrimonio y Capital de Trabajo:
RTA: El nivel de patrimonio para las Uniones Temporales es la Sumatoria de los capitales de trabajo que resultan de la unión.

5. Calidad de los materiales:

RTA: Se verificara con propuesta y el catalogo de las características técnicas del insumos y posterior visita a laboratorio.

6. La adjudicación se hará por ítem o global.

RTA: La adjudicación se hará de forma global.

7. Se sugiere Cambiar características de material.

RTA: Se debe esperar valoración de fisiatra para identificar el material requerido de acuerdo a necesidad.

8. Se pregunta si es importante que se exija certificación para el ortesico y protésico.

RTA: No es indispensable la certificación, pero es necesario acreditar experiencia.

OBSERVACIONES DE LA FIRMA AMERICAN ORTHOPEDIC

1. En el ítem de Ortesis de Tobillo pie de KAFO, modificar la palabra KAFO.

RTA: Se acepta la solicitud.

2. En la Férula para miembro superior es posible cotizarla en material de polipropileno. No, esta ayuda debe ser ofertada en material orthoplast.

RTA:

3. La prótesis de miembro inferior convencional de bajo de rodilla con pie SACH para niño debe tener la funda en silicona con PIN de traba.

RTA: Se debe esperar valoración de fisiatra para identificar el material requerido de acuerdo a necesidad.

4. En cuanto a la prótesis transfemoral de miembro inferior que tipo de rodilla es pertinente para esta prótesis.

RTA: Pertinente la rodilla de dos ejes.

5. Características técnicas de los audífonos.

RTA: Debe ser de acuerdo a valoración por audiología, la cual esta contemplada para ser realizada por el proveedor.

OBSERVACIONES DEL LABORATORIOS GILLETE

1. Duración del Contrato.

RTA: Para la línea blanda de prótesis se amplía el plazo a 30 días calendario y la de movilidad que bastones muletas y caminadores se mantiene en 20 días calendario.

2. Aclara si los proponentes pueden presentar propuestas parciales.

RTA: No se acepta, la propuesta debe ser global.

3. Aclarar si cada una de las cuatro certificaciones de experiencia debe aseverar una cuantía de 200 millones.

RTA: La certificación debe ser mayor o igual a Doscientos millones de pesos (\$200.000.000).

II. MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para garantizar el proceso de selección objetiva se consideró procedente prorrogar el plazo previsto para el cierre del proceso y presentación de propuestas hasta el día 24 de mayo de 2010, a las 2:00 p.m. Razón por la cual, el Cronograma de Actividades previsto en los términos de referencia de la Invitación Pública No 005 de 2010 quedará así:

I. CRONOGRAMA DE INVITACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	El día 10 de Mayo de 2010	
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN	Desde el 12 al 21 de Mayo de 2010	Hasta las 5:00 p.m.
CONSULTA Y RETIRO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	Desde el 12 al 21 de Mayo de 2010	Hasta las 5:00 p.m., en la Oficina Adquisiciones y en la página web del Hospital
FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	Hasta el 20 Mayo de 2010	Hasta las 5:00 p.m., en la Oficina Adquisiciones.
FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	Hasta el 24 Mayo de 2010	2:00 p.m. en la oficina de correspondencia.
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Del 24 mayo de 2010 al 26 de mayo de 2010	5:00 p.m
TRASLADO EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN	Mayo 27 y 28 de 2010	En horas de Oficina
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	Mayo 31 de 2010	Hasta las 12:00 PM.
COMITÉ DE COMPRAS Y ADJUDICACIÓN	Junio 1 de 2010	En horas de oficina
FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Del 2 al 4 de junio de 2010	En horas de oficina

III. ADICION DE AYUDAS TÉCNICAS O ELEMENTOS A OFERTAR

1. FAJA DE LUMBOSACRO TIPO CAMP CANTIDAD UNA
2. PROTESIS TRANSTIBAL DERECHA CON PIE DINÁMICO CON FUNDA DE COLAGENO DE ALTA CALIDAD.

Dada en Bogotá D.C., el día 18 de mayo de 2010

PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE

GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
Gerente
Hospital Pablo VI Bosa

Elaboró: Javier García
Revisó: Javier García